ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Lastovce
Sidlo: Hlavna 306, 076 14 Michalany pri TrebiSove
ICO: 00331678
DIC:

Statutarny zastupca:  Mgr. Michal Hrinko — starosta obce
Bank. Spojenie-IBAN:

Tel.: +421 56 / 670 22 42,668 54 30

E-mail: obeclastovce@mail.t-com.sk

Webova stranka: www.lastovce.ocu.sk

(dalej len ,,objedndavatel™)

Zhotovitel:

Obchodné meno:

Sidlo:

ICOo:

DIC:

IC pre DPH:

Obchodna spoloé¢nost zapisand v OR :

Statutdrny zastupca:

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych:
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(dalej len ,,zhotovitel)

uzatvdraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spésobilé na pravne ukony.


mailto:obeclastovce@mail.t-com.sk
https://www.lastovce.ocu.sk/

CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstipit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy apravne normy
upravujuce tuto spolupracu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predlozenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zdkazky vratane
vsetkych casti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v ozndameni o vyhldseni verejného
obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vylucné poziadavky verejného obstaravatela
(objednavatela) v predmetnom verejnom obstardvani: podlimitna zdkazka na uskutocnenie
stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom ,,Lastovce — Kanalizacia Il. etapa“.

1.3 Zhotovitel deklaruje, Ze pri oceriovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sataznych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.

1.4 Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len“PD“) alebo vo Vykaze vymer,
za Ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budu
merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zaklade skutoéne vykonanych prac) odsihlasenych
stavebnym dozorom. Liniové Casti stavby sa budld merat v horizontdlnom priemete (pokial
Vykaz vymer neuvdadza rury na kusy, potom ma zhotovitel narok na dhradu poctu pouzitych
kusov bez stratného).

Pri zmendch, prace budu ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem
pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny systému CENKROS
a ak ani také neexistuju, pouZiju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich ¢asti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v dosledku skracovania rur, znicenia alebo posSkodenia materidlu pocas dopravy a
na stavenisku, prebytocnej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a
pocas vsetkych faz vystavby zodpoveda vylucne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uzndvat; zhotovitel si musi stratné zapocitat do
jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme
(SI) a pouzité v technickych Specifikaciach a vykresoch.

CLANOK 11
Vychodiskové tdaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) uchadzanie sa o nenavratny financny prispevok (dalej len ,,NFP*) z:
IROP: vyzva na zlepSenie zdsobovania pitnou vodou, Cistenie odpadovych vod, kanalizacia
IROP-P0O4-5C421-2017

b) kompletna dokumentacia z verejného obstardavania — podlimitna zdkazka na uskutocnenie
stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: ,Lastovce — Kanalizacia Il. etapa“, vratane
oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzvy na predkladanie ponuk; sutaznych
podkladov, projektovej dokumentacie vypracovanej Ing. JurajBa¢o - BACO — MI, 09/2017;

c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,



d) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality buduceho realizovaného stavebného diela.

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objedndvatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zdvaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK 11l
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizdcia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac
stavebného diela: ,Lastovce — Kanalizacia Il. etapa“, na pozemku na parcele cCislo
ktord bola povolenda Stavebnym povolenim €. ..o, z0 dfa .ceeeeeeeee. , vydanym
.......................... , ako prislusnym stavebnym Uradom.

3.2 Objektova sustava diela predstavuje:

S001 Kanaliza¢na siet v obci Lastovce
S002 Kanaliza¢né pripojky v obci Lastovce

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- v projektovej dokumentdcii,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte zhotovitela.

3.3  Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zéklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky atechnologicky podla projektovej dokumentdcie a len vrozsahu, ktory vyplyva
z projektovej dokumentdcie a z vykazu vymer/rozpoctu sucasne.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Clanku I, bodoch 3.1 aZ 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju konecny objem prac. Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

4.2 Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije materidl nad rdmec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

4.3 Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije materidl nad rdmec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouZity material
nebudud uhradené objednavatelom zhotovitelovi.

4.4  Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela a poZadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD.
Zhotovitel a objednavatel pristipia na vzdjomnu dohodu oceflovania tychto naviac prac, napr.
ocenovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedend polozka v rozpocte
nachddza. Pokial sa nenachddza — ocefovanie na zdklade ceny dohodnutej
medzi objednavatelom a zhotovitefom, pricom tdto cena bude zaloZend na ekonomicky
opravnenych ndkladoch. VSetky uUpravy PD, nerealizované prdce a naviac prace budu
zhotovitelom a stavebnym dozorom objedndvatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky

v

k tejto Zmluve musia byt uzavreté vsulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom



4.5

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,2akon o verejnom obstaravani“ alebo ,,zakon“ alebo ,,ZoVO“).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela obozndmil
v dostatocnom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutu v tejto Zmluve ako koneénu cenu diela obsahujlcu v sebe
vSetky ucelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v€asné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uzivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej drovni
stavebno-montaznych préc, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vseobecne
zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v silade s § 41 ods. 3 ZoVO uvadza (vyplni zhotovitel v ¢ase
uzavretia zmluvy) Udaje o znamych subdodavateloch v rozsahu:

- predmety subdodavok,

identifika¢né udaje subdodavatela,

- Udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov,

podiel zakazky, ktory ma v umysle zhotovitel zadat subdodavatelom;

Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek
zmenu Udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene Udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju dnu, kedy ma nastat
zmena subdodavatela predloZit pisomnu Ziadost o suhlas so zmenou subdodavatela
objednévatelovi, ktora bude obsahovat minimalne: den, kedy ma nastat zmena subdodavatela,
podiel zadkazky, ktory ma zhotovitel v Uumysle zadat subdodavatelovi, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodéavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a Cestné vyhlasenie, Ze navrhovany
subdodavatel spitia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok
objednavatel ako verejny obstaravatel vyZadoval v sutaznych podkladoch podla § 41 ods. 1
pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel do dna predchadzajuceho dnu, v
ktorom ma nastat zmena subdodavatela neozndmi zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu plati, Ze sthlas bol
zhotovitelovi udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patrién sposobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje sa zavdzuje objedndvatelovi do 3 (troch) dni odo dria nadobudnutia
uéinnosti tejto zmluvy predlozit na pisomné odsuhlasenie ,,Pldn organizdcie vystavby”, vratane
koordinacnej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, uréeny vjazd a
vyjazd pre stavebnu dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohlfadnenim nenarusenia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny sp6sob zaistenia BOZP, PO, ochrany Zivotného
prostredia, naroky na doddvku el. energie, spdsob likvidacie odpadu.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
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5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

zhotovitela nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom suhlasi
a zhotovitel moze pokracovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zaroven tieto prace dostatocne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poziadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt
na vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatoc¢nej kontrole
zisti, ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontdznych prac znasa nebezpecdenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykondvani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pbévodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitefom,
najneskoér vsak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat zdkon NR SR ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udribe
zarucend pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uZivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial' materidl nebol uhradeny priamo objedndvatelom.

V priebehu préac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spOsobild osoba — stavbyveddci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatoénymi skdsenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zdkona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom:

Titul, meno a priezvisko Ev. . oprdvnenia Telefon, e-mail

5.14

5.15

5.16

5.17

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objedndvatel anim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojenad povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skisky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani
diela vsetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie sodpadmi je zhotovitel povinny realizovat vsulade splathym zdkonom
upravujucim nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
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5.23

5.24

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

v

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zadatim prac objednavatel zaSle pisomnu informaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavdazné pokyny
(dalej ,,pokyny”) v mene objedndvatela, ktoré mozu byt potrebné pre realizaciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opodstatnené
pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny
dozor bude vykonavat osoba uréena objednavatelom, ako obcasny technicky dozor investora,
pricom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitefom, stavebnym Uradom
a dalsimi do uvahy prichadzajucimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom
zhotovitela prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny zdstupca zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecénost uskutoéfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti Uclinnosti tejto Zmluvy, najneskér vsak driom
fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s ddsledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objedndvatela a predmetnu skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentéciu uskutoénenych prac, ktoré
sa maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronicku
fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poziadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronickid fotodokumentéciu podia bodu 5.21
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spbsobenu objedndvatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v stvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo vyske 100,00 % celkovej zmluvnej ceny
uvedenej v ¢lanku VII. odseku 7.6 tejto zmluvy, poistnou zmluvou €. ........ccccvveveeennnnnnn.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objedndvatel vytyci, resp. urci hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachdadzajlce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje na pisomnu vyzvu Objedndvatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objedndvatel. V zdzname budld zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastou odovzdania staveniska budud platné podklady pre vytyéenie jestvujucich podzemnych
inZinierskych sieti a vedeni, overené ich sprdvcami v polohopise a vyskopise. Objednavatel
zaroven pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia
ainzZinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentacii, sa na stavenisku
nachddzaju a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentdcie a
zacatim stavebnych prac.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej PD
1x v tlaenej forme a 1x v digitdlnej forme vo formate CD/DVD.
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Objedndvatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zakladné smerové a vyskové
body a vytyCovacie vykresy objektov. Zaroven odovzda katastralnu mapu miesta realizcie
diela pre jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzZije len priestor urceny
objedndvatelom.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknd v dosledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené tak,
aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknd odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi.
V pripade, Ze d6jde ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu
na predmete tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym sp6sobom zabezpedit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb osO6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel pokial sa jednd o osoby
zhotovitela, resp. osoby jeho suddoddvatelov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyveduceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne avcasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat vietky vyZiadané informacie a listiny tykajlce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného
sprdvania, a pod.)

Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektrickl energiu pre potreby vystavby; skutoc¢nu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpedit elektrickl energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objedndvatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skutoénu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpedit
odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku IIl tejto Zmluvy je dojednanad dohodou zmluvnych
stran na zdklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu Uspesnym uchadzatom — zhotovitelom, ktory je sucastou
Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovana v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urcenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.
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Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ucelné
naklady na materiadl a prdce, ktoré su potrebné a uUcelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:

............................. € bez DPH, SIOVOM <.

............................. E€DPH 20%,  SIOVOM coviiieieecteteeee ettt e e

............................. € s DPH, ] 101170 o o[RS
Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela si vsetky naklady suvisiace
s realizaciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone€na na rozsah prac podla ¢l. IIl.

a st v nej zahrnuté vsetky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela

podla Clanku Ill tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane

zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej
zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaéni cenu s DPH, platnu v Case
fakturacie o novu vysku DPH.

Ocerlovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny mdze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a

pisomne schvdleného Statutdrnym orgdnom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického riesenia, pisomne schvdleného Statutdrnym orgdanom
objedndvatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prdc, ktoré nie su
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela zdbvodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac urcenych
Statistickym dradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIl
Platobné podmienky

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.

V zmysle podmienok In$trukcii k vypracovéavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,,ZoP“), pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeznu Ciastkovu
fakturaciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné préce v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi, resp. mesacne, ak
doba realizacie diela je dlhSia ako 1 mesiac.

Neoddelitelnou sucastou a podstatnou naleZitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom je
zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.
Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
doévody, preco s predloZzenym sipisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj
odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objedndavatefom.

Faktira bude vystavend v 6 origindloch a musi obsahovat vSetky naleZitosti poZzadované
prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podla tejto
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zmluvy.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitefom obsahovala minimalne

nasledujuce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, ajeho identifikacné Cislo, identifikacné Cislo pre dan, danové identifikacné
¢islo,

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- ddtum vyhotovenia faktiry, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objedndvatela realizdcie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznacenie periazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objedndvatel uchadza.

Objedndvatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturacného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu prace.

Objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takdto faktaru vrétit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dnia jej

prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost za¢ne plynut od

dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny dorudit vystavenu faktiru sjej odsuhlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi do 10.-teho dfia prislusného kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zéklade:

- skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

miestneho zistovania a kontroly fakturacnych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel

stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktury sfakturaénymi podkladmi uvedenymi

v bode 8.7 tejto Zmluvy,

- schvaélenej ZoP, ktorej st¢astou bude aj prislu$na faktura s fakturaénymi podkladmi.

Platobna povinnost objedndavatela sa povaZuje za splnent v den, ked bude na Géte zhotovitela

pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba.

Prace a naklady naviac préac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoltu moino ucétovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvili

objednavatel.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP vramci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 drovu

splatnost faktur, pricom sa tato doba podita odo dria dorucenia faktiry objednévatelovi.

O datume uUspesnej administrativnej kontroly RO bude objednavatel zhotovitela informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktiry objedndvatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na

zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy

kalendarny deri omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti.
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CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo 3pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a v¢as objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za Uhradu, ato na zadklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom
a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené dielo prevziat a
zaplatit zaf zmluvne dohodnutud cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadne;j,
plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa sucasne dohodne lehota,
v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskuto¢riovani stavby. Zodpovednost za $kodu
sposobenu nedodrzanim predmetnych predpisov zndsa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze predlozi najneskor ku diiu odovzdania staveniska Poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spO6sobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a
majetku v suvislosti s realiziciou diela. Naklady za uvedenu cinnost sU zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu €.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstardvania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoc¢riovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizsie vid. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo diia prevzatia staveniska,

- termin ukonclenia realizdcie stavebného diela: do 12 mesiacov od zacatia realizacie
stavebného diela

Lehota realizdcie stavebného diela uvedend v predchddzajicom bode 10.2 je maximadlna,

pevna a nemennd z dovodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo

v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost

plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizicie sa

prediZi o tuto dobu.

Pokial do6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia, ktoré

si vyZiadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych strdn sa mdze prediZit termin dokonlenia diela o dobu potrebnd na
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realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou pisomného dodatku k tejto
Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak toto omeskanie vzniklo vyluéne z dévodov na jeho strane.
V opacnom pripade zhotovitel nie je v omeskani s pInenim zmluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mozZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpecdnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel' zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela

aZz do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o com bude spisany Zapis

o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objedndavatelovi v min. 2exemplaroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na zadklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vSetkych krizovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel si
zabezpedi na vlastné ndklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do
projektu skuto¢ného vyhotovenia,

b) geodeticky elabordt — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové
a vyskové zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich casti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie su potrebné.

c) elaborat kvality,

d) vsSetky potrebné porealizacné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného
uzivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zaznamy skusok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

h) dokumentdciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
doddvok (atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode zabudovdvanych vyrobkov, osvedcenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podla STN EN a pod.),

i) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objedndvatelovi vSetky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov

a materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie,

skusky, zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskor 5
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pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vSetko minimalne v 2
exemplaroch.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objednavatelovi suhrnnid fotodokumentéciu uskutoénenych
prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato
vSetko minimélne v2 exemplaroch (fotodokumentécia archivovand na CD/DVD nosici),
najneskor ku dniu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzddvanie a preberanie stavebného diela ako jeden
celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel
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12.5
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12.7
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sa zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontdkanom zhotovitelom.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému
v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v plathnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni

zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN

EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela,

sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspori suhlasnym zapisom v stavebnom denniku,

schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zdstupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objedndvatela
upozornit a objedndvatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na

nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a

objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

v technickych normdch a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncenad praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje
prdvo neprevziat stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami
a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do Uplného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie st vadami a/alebo nedorobkami, ktoré
sami osebe ani vspojeni sinymi nebrania riadnej, plynulej abezpecnej prevadzke
(uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednévatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat
u Zhotovitela bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut s objednavatelom spdsob a primerand lehotu odstranenia vady.
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O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predlZuju zarucné lehoty podla tejto
Zmluvy.
Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznadenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, moze zarover navrhnut
akym spbésobom vady predmetného diela odstranit.
Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.
O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zdznam.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukdazatelne v désledku porusenia
povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny
havarijny stav odstranit na vlastné naklady.
Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zdkonnika v plathom zneni. V pripade hroziacej skody musia zmluvné strany urobit vsetky
nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.
V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutd Skodu.

CLANOK Xl
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo vzmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dia UspeSného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatelom. Tato zaru¢na doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje inu zaruénu dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zarucna
doba odo dnfa UspesSného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo mda v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho dast sa prerusi driom
uplatnenia prdva objedndvatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto Zmluvy su:

- za objedndvatela:

Telefdn,

Titul, meno a priezvisko | Funkcia .
E-mail

- za zhotovitela:



Telefon,

Funkcia E-mail
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l6.1

16.2

Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tdto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednavatelovi:

15.1.1 za vcasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspesnym odovzddvacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 3000,00 € za
kazdy den omeskania.

15.1.2 zavcasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajlcich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami
v Zapise, sa stanovuje zmluvnd pokuta 100,00 € za kazdy zacaty den omeskania, ktoru
je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku driiu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvnd pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty deri omeskania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objedndvatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zdpisov v aktudlnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenu zmluvnu pokutu je
mozné uloZit aj opakovane.

15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska vlehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kaZdy zacaty
den omeskania..

15.1.6 Za nesplnenie povinnosti poZiadat o suhlas so zmenou subdodavatela podla bodu 5.3
si zmluvné strany dohodli zmluvnu pokutu vo vyske 3 000,00 €.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokdt pouziju pisomnd formu

s ddtumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvnd pokuta bude uhradend

bezhotovostnym spésobom na ucet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej

strane, ktora si uplatiiuje zmluvna pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podlia tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na

nahradu skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel méZu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a
nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
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Objednavatel a zhotovitel mdzZu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu
druhej zmluvnej strane primeranu lehotu na dodatocné plnenie, najmenej vsak 10 pracovnych
dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostdvaju zachované.
Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujucim objednavatela
odstupit od tejto Zmluvy je:
a) bezdbévodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,
b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho ¢asti podla
Clanku 1ll tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,
c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,
d) pokial bol na zhotovitela vyhldseny konkurz.
Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatela opravnujucim Zhotovitela
odstupit od tejto Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objedndvatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,
b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,
c) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.
Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovaZuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit svoje zavazky z dovodov vyssej moci.
Vy$$ou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:
a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto
Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktord nie je mozné v zédsade pripisat druhej Zmluvnej strane.
Vyssia moc zahffia najma, nie v3ak vylu¢ne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.
Zmluvna strana, ktora je dotknutd pésobenim vyssej moci je povinnad na poZiadanie druhej
zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané statnym organom.
Za vy3$$iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie
vy$Sej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nésledkov.
Ucinky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju doru¢enim pisomného oznadmenia o odsttpeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel
prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZzdnov od dorucenia tohto pisomného
oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok
na Uhradu skutocne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatelom a stavebnym
dozorom ku diiu dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od
tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uhradit néaklady, ktoré vzniknd objednavatelovi v suvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uhradu nakladov
zo strany objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy dojde z dovodov
na strane objednavatela.
Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom za podstatné
zmeny okolnosti sa povazuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podla
tejto zmluvy.
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CLANOK XViI
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutoéné avazine vady PD, realizdciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednévatela a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykondvajucu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prisluSnym
odbornym odévodnenim.

Ak objednavatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na
vyhotoveni prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto
vadach.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu Clanku Ill tejto
Zmluvy.

CLANOK XVl
Obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti

Zmluvné strany tymto beri na vedomie, Ze su povinné zachovavat mlcanlivost o vSetkych
a akychkolvek dovernych informdciach druhej zmluvnej strany, ktoré tdto zmluvna strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. €¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu strandm zndme pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost mlcanlivosti ostava platna a G¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informdcie nepouZije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informdcie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajlcim spésobom,

- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajlce sa vedenia
Uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpelenia ochrany majetku,
technickych atechnologickych, organizacnych ainych skutocnosti a poznatkov, ako aj
ostatnych skutoc¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Zaverecné ustanovenia

19.1 Opravneni kontrolni zamestnanci budd moct uplatriovat voci zhotovitelovi kontrolu

obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizdciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

19.2 Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim

tejto zmluvy (vykonanim prac a sluzieb, dodanim tovaru) kedykolvek pocas platnosti zmluvy,
a to objednavatelom, poverenymi zamestnancami objednavatela a akymikolvek osobami a
organmi uréenymi objedndvatelom. Zaroven sa zhotovitel zavazuje poskytnut pri vykone
kontroly/auditu/overovani vSetku potrebnu sucinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy, ak o taku
kontrolu poZiada objednavatel alebo orgdn vykondvajuci kontrolu pouZitia prostriedkov na
zaklade zmluvy o poskytnuti NFP.

19.3 Vsetky pisomnosti sa budd dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v dvode



tejto Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za dorucenu aj dna, kedy bola pisomnost vratena
odosielatelovi z dévodu nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimdlna odbernd lehota je dohodnuta na 8 dni.

19.4 Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu S$tatutarnymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran a ucinnost, vzhladom na zdroj financovania realizacie Diela, dfiom
nasledujicim po dni kumulativneho splnenia vietkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v sulade so zakonom zverejnen3,

b) doslo k pravoplatnému schvédleniu Verejného obstardvania vramci jeho
administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym
organom,

c) nastala Géinnost zmluvy uzavretej medzi Objedndvatelom a Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku (NFP) na realizdciu Diela podla tejto Zmluvy (dalej len ,,Zmluva o NFP“),
pricom v pripade poskytnutia len ¢iastocného NFP alebo NFP len na urcity rozsah Diela
vzmysle uc¢innej Zmluvy o NFP tato Zmluva nadobudne uUcinnost len vo vztahu k
tomu rozsahu Diela pisomne dohodnutému Zmluvnymi stranami, ktory rozsah vyplyva
zo Zmluvy o NFP/ktory rozsah kryje poskytnuty NFP, ak tento rozsah je riadne
oddelitelny od celého rozsahu Diela, inak zmluva nenadobudne ucinnost, ak sa
zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

19.5 Obe Zmluvné strany su opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, Ze déjde k
neschvaleniu Verejného obstardvania vrdmci jeho administrativnej kontroly vykonanej
Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym organom s kone¢nou platnostou.

19.6 Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli k predlozenému dodatku sa vyjadrit
v lehote do 10 dni od jeho dorucenia.

19.7 Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajice ztejto Zmluvy prednostne
formou zmieru prostrednictvom zdstupcov svojich Statutarnych orgdnov.
19.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré

vzajomné vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne
Obcianskeho zakonnika.

19.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti ucinné
pripadne stratia Uc¢innost neskor, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto nelcinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktora
sa, pokial je to moZné o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani
tejto Zmluvy Ucastnici tuto otazku brali do avahy.

19.10 Prava a povinnosti vyplyvajlcich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objedndvatela a nastupcov zhotovitela.

19.11 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) su pre
objednavatela a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

19.12 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tGito Zmluvu preditali, e suhlasia s jej
obsahom, Ze tato bola spisand na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej véle a
nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dbékaz toho
pripdjaju svoje podpisy.

V Lastovciach Vo



Za objednavatela: Za zhotovitela:

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnd suéast tejto Zmluvy o dielo su:

- priloha €. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapitulacie
nakladov stavby;



